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A. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA
Zatepľovaný objekt sa nachádza v katastrálnom území mesta Partizánske na parcele č. 2202. 
Jedná sa o stavbu, ktorá bola postavená ako súčasť výstavby „Baťových“ dvojdomov pravdepodobne v 50-tych rokoch
20-teho storočia. Spojením dvoch bytových jednotiek vznikol výtvarný odbor ĽŠU. 
Stavba tvorí jeden dilatačný celok. 
Budova je dvojpodlažná, čiastočne podpivničená s valbovou strechou nad hlavným objektom a s plochými strechami nad 
schodiskami vedúcimi na poschodie. V súčasnosti je využívaná na výúku detí vo výtvarnom odbore. 
Vchod do objektu je jedným vstupom, druhý bol zamurovaný a vonkajšie schody boli odstránené. 
Hlavný vchod je situovaný na južnej fasáde. Za vchodovými dverami je chodba so schodiskom vedúcim na poschodie. Na 
prízemí je jedna učebňa, šatňa detí, WC a miestnosť upratovačky. Z učebne je prístup do miestnosti s tlačiarenským 
lisom a s keramickou pecou. Z nej je prístupné druhé schodisko na poschodie. 
Na druhom nadzemnom podlaží sú dve učebne výtvarného odboru, WC a malá šatňa žiakov.
V jednej z učební sú sklápacie schody vedúce na povalu.
Priestory pivníc ostali oddelené. Sú prístupné z prízemia dvoma schodiskami. V suteréne je umiestnená technická 
miestnosť s plynovým kondenzačným kotlom a tri miestnosti využívané ako sklad.

Topograficky je objekt osadený v mierne svahovitom teréne intravilánu obce.
Pôdorys má tvar písmena „T“, s maximálnymi rozmermi 17,33m x 7,96m. 
Hlavné priečelie výtvarného odboru je orientované k prístupovej ceste smerom na juh – Roosweltova ulica. 

B. SKUTKOVÝ STAV
Objekt výtvarného odboru ZUŠ bol postavený z plnej pálenej tehly, hr. nosného muriva aj s omietkami 320 a 470mm. 
Nosný systém je stenový. Predpokladaný tepelný odpor existujúceho obvodového plášťa je R = 1,05m2KW-1. Tento stav 
nezodpovedá súčasným tepelno-technickým kritériám a steny budú v rámci riešeného projektu dodatočne zateplené 
kontaktným zatepľovacím systémom.
Podlaha prízemia je železobetónová, projekt predpokladá, že v jej vrstvách je minimálne 50mm tepelnej izolácie. 
Predpokladaný tepelný odpor podlahy na prízemí je R=1,25m2KW-1. Jej zateplenie ale nie je súčasťou požiadaviek 
investora a teda ho projekt nerieši.
Stropy nad 1.NP a druhým podlažím sú keramické o hrúbke 240 mm. Presné vrstvy nie sú známe. 
Predpokladaný tepelný odpor existujúcich stropov nad 2.NP je R=1,76m2KW-1.. Tento stav nezodpovedá súčasným 
tepelno-technickým kritériám. V projekte je uvažované so zateplením podstrešného priestoru valbovej strechy. 
Zateplenie stropov nad schodiskami projekt nerieši. Ide o chodbové priestory, ktoré majú hotové sadrokartónové 
podhľady. Zateplenie z vnútra by znamenalo ich odstránenie a vybudovanie nanovo. Zateplenie týchto plochých striech 
z exteriéru by narušilo vzhľad budovy. Navrhujeme realizovať zateplenie strechy nad schodiskom v budúcnosti po 
uplynutí životnosti súčasných podhľadov, počas realizácii nových podhľadov. V takom prípade by bolo možné zateplenie
minerálnou vlnou z interiéru v dutine podhľadu. 
Pôvodné okná na objekte boli drevené zdvojené. Väčšina týchto okien v predchádzajúcom
období bola vymenená za plastové s izolačným dvojsklom. Pred realizácii zateplenia objektu budú vymenené vchodové 
dvere a okná v suteréne, ich výmena nie je súčasťou zadania investora, projekt s ich výmenou ale počíta. 

C. TECHNICKÝ POPIS RIEŠENIA
Predmetom dodatočného zateplenia objektu výtvarného odboru ZUŠ je zateplenie obvodových stien a zaizolovanie 
podlahy povaly valbovej strechy.
Pre budovu na Roosweltovej ulici bol vypracovaný energetický audit Ing. Jaroslavom Blahom.
Tento dokument doporučuje na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu  tieto opatrenia:

„Budovy ZUŠ nemájú zateplený obvodový plášť, ani podlahu na teréne a strechu má
zateplenú len budova HO (dosky EPS 400 mm). Na budovách sú vymenené výplne
stavebných otvorov – osadené sú plastové okná a dvere s izolačným dvojsklom, až na
výnimku – vchodové dvere na budove VO.
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Navrhujeme zatepliť obvodové múry a strechu budovy. Zatepliť aj strop na 1.PP zo strany 1.
PP v budove VO.
Na zateplenie obvodových múrov odporúčame použiť minerálnu vlnu o celkovej hrúbke 200
mm v zatepľovacom systéme tak, aby bola zachované architektonické riešenie oboch budov
(pokiaľ to technicky bude možné). Na zateplenie sokla použiť XPS dosky hrúbky 150 mm.
Na budove VO použiť na zateplenie stropu od strechy min. vlnu v hrúbke 400 mm.
Strop na 1. PP v budove VO zatepliť zo strany 1. PP doskami z XPS hrúbky 100 mm.
Tepelné mosty, ostenia a pod. zatepliť podľa rozmerových možností toho – ktorého miesta
budovy, rekonštruovať aj všetky ostatné súvisiace príslušenstvo budovy.
Navrhujeme vymeniť v budove VO aj vchodové dvere za plastové s izolačným trojsklom.
V existujúcich priestoroch osadiť decentrálne rekuperačné jednotky v celkovom počte
v budove HO 10 ks a v budove VO 4 ks (uvažovali sme jednotky MELTEM M-WRG-II od
spoločnosti TWG-energy s.r.o., Žilina. Účinnosť rekuperácie je až 94%, príkon 4 – 50 W, cena
cca 1500,- € s DPH).
Konkrétne technické riešenie opatrenia bude predmetom technickej dokumentácie
v prípade realizácie a bude ho riešiť konkrétna projekčná kancelária.“

Pre zateplenie obvodového plášťa je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém WEBER.THERM TERRANOVA (sokel – 
izolácia POLYFORM EPS 150 soklová doska ) a WEBER.THERM EXKLUSIVE s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny ISOVER 
TF Profi 200, 180, 150, 30 a 20mm Povrchová úprava silikátovou omietkou WEBERPAS.
Na zateplenie strechy je navrhnutá 2x200mm vrstva MW  - ISOVER UNIROL PLUS. 
Zateplenie obvodového plášťa nie je podmienené zateplením strechy. Zateplenie obvodových konštrukcií a strechy 
môže prebiehať v dvoch časových etapách.
Na existujúcich aj nových klampiarskych a zámočníckych konštrukciách sa zrealizujú nové ochranné syntetické 
povrchové nátery alebo sa použije poplastovaný plech.

Dodatočné zateplenie stropu pod nevykurovaným priestorom :
Existujúca betónová podlaha bude zbavená prachu a nečistôt. 
Na upratanú podlahu budú prevedené tieto vrstvy:
-pôvodná konštrukcia stropu
-parozábrana
-izolácia z minerálnej vlny ISOVER UNIROL PLUS
v dvoch vrstvách kladených do kríža 2x200mm
-paropriepustná fólia
Pri východe so sklápacích schodov je vhodné realizovať súčasne so zateplením drevenú montážnu lavičku na priečny 
rošt 2 x 100/200mm, vrchný záklop z drevenej palubovky hr.25mm (alt. OSB 22mm).

Pôvodný strešný plášť striech, plechová krytina, zostane nezmenený.

Dodatočné zateplenie obvodového plášťa
V prvej fáze sa prevedú búracie práce. 
Je potrebné zdemontovať konštrukcie oplechovania jestvujúcich konštrukcií a okien, zdemontovať kotvenia 
bleskozvodov, zbytky v minulosti demontovaných kovových konštrukcií, vetracích mriežok a pod. 

V druhej fáze sa prevedie zateplenie obvodového plášťa objektu.
Pred začatím samotného zatepľovania je nutné opraviť  povrch obvodového plášťa na porušených miestach. Povrchovú
úpravu realizovať opravovacou maltou (napr. IZOMALTA). Okná a dvere sa utesnia silikónovým tesnením (napr. SILPRO).
V prípade, že v stykoch medzi okennými rámami a osteniami (nadpražiami, parapetmi) sú netesnosti, je nutné škáry 
očistiť a vyplniť montážnou penou. 
Všetky materiály pre realizáciu povrchových úprav budú konkrétne vybrané na základe dodávateľom
predložených alternatívnych vzoriek

Plechová krytina striešky plynovej skrinky bude odstránená, po zateplení bude realizované nové oplechovanie 
poplastovaným plechom.

Rozpojené zvody bleskozvodu budú umiestnený do zateplenia objektu. Bleskozvody budú vedený v bezhalogenovej 
trubke ∅29mm. Trubka musí byť z oboch strán krytá tepelnou izoláciou s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, čo je 
minerálna vlna, min.100mm na každú stranu. 
Rozsah použitia jednotlivých skladieb kontaktného zatepľovacieho systému je :

A KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM WEBER.THERM TERRANOVA 
ZATEPLENIE V SOKLOVEJ ČASTI BUDOVY 

Lepiaca malta WEBERTHERM KPS 
Tepelná izolácia POLYFORM EPS 150 soklová doska hr.150 a 30mm
Nad terénom 
Kotvenie rozpernými kotvami s kovovým hrotom BRAVOL PHT KZ 60/8 L 
Sklotextilná mriežka + WEBERTHERM KPS
- výstužná vrstva z 1 x armovacia sieťka 145g/m² a lepidla na stierkovanie izolačných dosiek 
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WEBER 700 - penetračný náter pod fasádne omietky
WEBERPAS SILIKÁTOVÁ - fasádna omietka roztieraná štruktúra s 2mm zrnom
Pod terénom
nopová fólia prisypaná štrkom

B KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM WEBER.THERM EXKLUSIVE 
OD ŠTARTOVACEJ LIŠTY SMEROM HORE, ZATEPLENIE SOKLA V MIESTE HROMOZVODU

Lepiaca malta WEBERTHERM KPS 
- lepiaca stierka s vyššou prídržnosťou na lepenie a stierkovanie
Tepelná izolácia ISOVER TF Profi (alt. podľa prílohy CERTIFIKÁTU zhody systému riadenia výroby SK04-ZSV-
1970) hr. 30, 150 180 a 200mm
- kotvenie rozpernými kotvami s kovovým hrotom BRAVOL PHT KZ 60/8 L so zapustenou montážou + 
uzatvárací disk 
Sklotextilná mriežka, výber podľa prílohy CERTIFIKÁTU zhody systému riadenia výroby
SK04-ZSV-1970, výstužná vrstva z 1 x armovacia sieťka 145g/m² a výstužná malta WEBERTHERM KPS
WEBER 700 - penetračný náter pod fasádne omietky
WEBERPAS SILIKÁTOVÁ - fasádna omietka roztieraná štruktúra s 1,5mm zrnom

Ako povrchová úprava zatepľovacieho systému je navrhnutá tenkovrstvová silikátová omietka WEBERPAS SILIKÁTOVÁ 
roztieraná štruktúra s 1,5mm zrnom a na sokli so zrnom 2mm.
V mieste nespevnených plôch budú realizované okapové chodníky široký 600mm od muriva. Po obvode budú osadené 
parkové obrubníky. Po zateplení sokla a vyhotovení omietok bude priestor medzi obrubníkmi a fasádou objektu 
zasypaný štrkom, na vrchu okrúhle kamene. 
Počas zatepľovacích prác sa priebežne (podľa postupu prác po zateplení) budú montovať vetracie mriežky,
nové oplechovania príslušných konštrukcií (okien, striešok...). Klampiarske konštrukcie budú nové, vyhotovené z 
poplastovaného oceľového plechu hr. 0,7mm. 
Voda zo strešných zvodov je v súčasnosti vyvedená do kanalizácie. Nové dažďové zvody je potrebné napojiť do  
novovybudovanej vsakovacej jámy vzdialenej od objektu minimálne 5m.

D. ZÁVER
V rámci realizácie dodatočného zateplenia obvodového plášťa môže byť použitý aj iný kontaktný zatepľovací systém, 
ako je navrhnutý systém s technickými parametrami, ktoré budú vyhovovať teplotechnickému posudku ( napr. CAPAROL,
STOMIX, BAUMIT... ). Kontaktný zatepľovací systém, ktorý sa použije na realizáciu dodatočného zateplenia musí mať 
platné certifikáty v zmysle Zákona č. 133/2013 Z.z. . Podmienkou správnej realizácie je použiť všetky predpísané prvky
systému v zmysle technologických predpisov použitého systému. Realizáciu zateplenia obvodového plášťa môže robiť 
len firma, ktorá je oprávnená na zhotovenie konkrétneho kontaktného zatepľovacieho systému! Pri realizácii 
stavebných prác je dodávateľ povinný dodržiavať ustanovenia Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a 
Slovenského banského úradu č. 147/2013 Zb. v znení č. 46/2014 Z.z. a č. 100/2015 Z.z. , o bezpečnosti práce a 
technických zariadeniach pri stavebných prácach. Ďalej je nutné dodržiavať požiadavky a nariadenia hygienika z oblasti 
hygieny práce (MZ SR č. 98/2016 Z. z. o hygienických požiadavkách na prac. prostredie), Úradu životného prostredia a 
požiadavky požiarnej ochrany pri manipulácii s toxickými a horľavými látkami, pri práci s ropnými produktmi a pod. 
Vlastnej výstavbe bude predchádzať príprava územia (staveniska). 
Realizáciou navrhovaných stavebných úprav  nebude narušené životné prostredie.
Odpad vznikajúci pri stavebných prácach - dodávateľ stavebných prác počas výstavby zabezpečí triedenie jednotlivých 
odpadov v zmysle Zákona o odpadoch podľa kategorizácie ako aj ich odstránenie v zmysle platnej legislatívy.

Pri búracích prácach vzniknú nasledovné druhy stavebného odpadu: 
VZNIK A MANIPULÁCIA S ODPADMI 
Zaradenie odpadov počas realizácie stavby je podľa vyhlášky č. 322/2017 MŽP SR-SR katalóg odpadov.
Kategorizácia odpadov počas realizácie stavby a búracích prácach je nasledovná
 Č.odp. Druh odpadu Množstvo Kategória
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky   0,005t O-ostatný
15 01 02 Obaly z plastu      0,005t O-ostatný
17 02 03 Plasty   0,100t O-ostatný

LIKVIDÁCIA ODPADOV BUDE ZABEZPEČENÁ NASLEDOVNE 
Odpad k.č.  15 01 01 Bude odovzdaný do zberných surovín na recykláciu
Odpad k.č   15 01 02 Bude odovzdaný do zberných surovín na recykláciu
Odpad k.č.   17 02 03 Bude odovzdaný do zberných surovín na recykláciu

Vypracoval: Ing.arch. Martina Madziová a kolektív.


